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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1 – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORIANO PINTO GONÇALVES 8 SALAS EM 
ALVENARIA – RIO PARICATUBA 
 A presente construção consta dos seguintes tópicos: 
 

 Serviços preliminares 
 Movimento de Terra / Fundações 

 Cobertura/ Alvenaria/ Reboco/ Percintas/ Revestimento Cerâmico 
 Piso 
 Forro 
 Instalações Hidráulicas 
 Esquadrias 

 Pintura 
 Limpeza 

 
2 – Especificações Técnicas 
 
 Objetivo: 
 
 Estas especificações têm por objetivo regulamentar a execução dos serviços de 
engenharia para Construção da ESCOLA FLORIANO PINTO GONÇALVES EM 
ALVENARIA 8 SALAS NO RIO PARICATUBA, na zona rural do Município de Melgaço – 
PA. 
 
 Deverão ser obedecidas todas as recomendações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, para execução dos serviços especificados. 
 
 Generalidades: 
 

 Os materiais empregados na obra serão armazenados de modo a não prejudicar 
o trânsito de pessoas e a circulação de outros materiais. 

 A mão-de-obra utilizada será de primeira qualidade. 

 Poderá ser impugnado pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam 
as condições contratuais. 

 Todos os materiais e equipamentos especificados neste memorial podem ser 
substituídos por similares, desde que tenham o conhecimento da fiscalização. 

 
 
SERVIÇOS TÉCNICOS. 
 
 
1 – Serviços preliminares 
 



 

MELGAÇO 
Secretaria de 

 Educação 

 Deverá ser colocada placa da obra no tamanho de 2,00m de largura por 3,00m 
de comprimento. A placa deve ser lona com plotagem gráfica e será fornecido o 
modelo pelo município. Deverá ser executada locação a trena conforme especificado 
na planilha orçamentaria. 
 
2 – Movimento de Terra/ Fundações 
 
As escavações devem ser executadas até 1,20 metros de profundidade levando em 
consideração o projeto de fundação para o tamanho de cada sapata. O aterro de ser 
executado em camadas de 20 cm para que a compactação do mesmo seja uniforme. 
Deverá ser executado lastro em concreto magro espessura de 5 cm para lançamento 
das ferragens das sapatas conforme especificado em projeto de fundação. Atentar 
para os recobrimentos das ferragens especificadas em projeto bem como a resistência 
do concreto exigida em projeto.  
 
 
3 – Cobertura/ Alvenaria/ Reboco/ Percintas/ Revestimento Cerâmico 
 

Serão executadas calçadas de proteção ao longo do prédio conforme projeto 
arquitetônico. 

As vigas baldrames serão impermeabilizadas 
 
Serão executadas vergas e contra vergas em todos os vãos do prédio.  
 
Serão executadas percintas em concreto armado sobre todas as paredes para 

receber estrutura da cobertura.  
 
A estrutura da cobertura será em madeira de lei, e serão utilizados frechais, 

longarinas, pernamancas, (acapu, angelim vermelho, cupiuba, massaranduba). As 
longarinas e frechais devem ser parafusados. 

A cobertura será executada com telhas de fibrocimento ondina plus que já vem 
na cor cerâmica e deve seguir o que manda o fabricante. 

O reboco deve ser executado no traço 1:6 com aditivo plástico. 
Os banheiros devem ser revestidos:Banheiro até 1,50m de altura com lajota 

cerâmica na cor branca PEI-III. 
           Todas as paredes devem ser chapiscadas antes de receberem o reboco. 
4 – Piso 
 
 Deverá ser executada a camada impermebilizadora em concreto com espessura 
de 5 centímetros.  
Deverá ser executada a camada regularizadora no traço 1:4 de cimento e areia. 
 
 O piso será em lajota cerâmica PEI IV padrão médio na cor branca assentado 
com argamassa para piso interno.   
 O rodapé será cerâmico h = 8cm, assentado com argamassa para piso interno 
 
5 – Forro 
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 O forro terá estrutura toda em madeira de lei com espaçamento entre os 
barrotes de 40cm, o fechamento será em lambril de PVC L = 20cm. 
 
6 – Instalações hidráulicas 
 
 As tubulações de água fria e esgoto juntamente com suas conexões, caixas e 
ralos devem ser da marca fortelev ou tigre. 
 As bacias sanitárias devem ser com caixas acopladas, o lavatório será com 
coluna e torneira inox. A fossa em concreto armado. 
 
7 – Esquadrias 
 
 As portas serão em madeira de lei e já incluso o caixilho e o alizar. Essas portas 
são salas e dos banheiros. 
 As venezianas todas em madeira de lei bem balancins e janela já inclusos 
caixilhos e alizares. 
 
8 – Pintura 
 
 As paredes internas devem ser lixadas, espatuladas e seladas e posteriormente 
emassadas com massa pva e pintadas na cor definida pela administração. As paredes 
externas seguem o mesmo procedimento porém deverão serem emassadas com 
massa acrílica e pintadas na cor definida pela secretária de educação do município. As 
esquadrias em madeira devem ser lixadas, aplicado o selador para madeira e pintura 
com esmalte sintético na cor definida pela secretaria de educação do município. 
 
9 – Limpeza 
 
 A obra deverá ser entregue limpa e sem nenhum entulho ou restos de materiais 
de construção. 
 
 
 
 
 
 



Circulação

PLANTA BAIXA

Esc: 1/100

Sala de Aula

A=48.00m²

P
1

9
0

x
2

.
1

0

Sala de Aula

A=48.00m²

P
1

9
0

x
2

.
1

0

P
1

9
0

x
2

.
1

0

90x2.10

P
1

9
0

x
2

.
1

0

3.00X1.20

1.40

Sala de Aula

A=48.00m²

Sala de Aula

A=48.00m²

Sala de Aula

A=48.00m²

P1 P1

Sala de Aula

90x2.10

P1

A=48.00m²

P1

90x2.10

90x2.10

Depósito

Merenda

A=6.00m²

9
0

x
2

.
1

0

Copa

P
1

A=17.28m²

WC PNE

A=3.24m²

WC Fem.

A=8.32m²

WC

A=1.56m²

Secretaria

A=11.76m²

90x2.10

P1

90x2.10

P1

Diretoria

A=9.88m²

Refeitorio

A=61.20m²

Sala de Aula

A=48.00m²

Sala de Aula

A=48.00m²

8
0

x
2

.
1

0

P
2

D.M.L

A=6.00m²

80x2.10

P2

P1

90x2.10

60x2.10

P3

6
0

x
2

.
1

0

P
3

WC Masc

A=7.90m²

Hall

A=3.60m²

Dilatação

Dilatação

3.00X1.20

1.40

3.00X1.20

1.40

3.00X1.20

1.40

1.20X1.10

1.00

0.60X0.40

1.80

0.60X0.40

1.80

0.60X0.40

1.80

3.00X1.20

1.40

3.00X1.20

1.40

3.00X1.20

1.40

3.00X1.20

1.40

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

2.00X1.20

1.40

2.00X1.20

1.40

2.00X1.20

1.40

2.00X1.20

1.40

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

2
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

3
.
0

0
X

1
.
2

0

1
.
4

0

PISO CIMENTADO

PASSARELA EM

MADEIRA DE LEI

A

B

0.60X0.40

2.00

0.60X0.40

2.00

0.60X0.40

2.00

CALÇADA DE PROTEÇÃO

CALÇADA DE PROTEÇÃO

CALÇADA DE PROTEÇÃOCALÇADA DE PROTEÇÃO

CALÇADA DE PROTEÇÃO

VISTA FRONTAL

Esc: 1/100

1 Luminária (PL - 25wt) será instalada
na cabeceira do trapiche

0.
65

Solo Solo

5 Luminárias (PL - 25wt) serão
instaladas ao longo do trapiche

CORTE 01

1.
00

1.
50

1.
09

2.
50

1.
00

1.
48

2.
60

1.
00

2.
50

2.
17

ESC.:1/100

3.00 3.00

Atracação em X intercalados pra contraventamento
(Frexal em madeira de lei 3.5x11cm)

Cobertura com telhas de fibrocimento - estrutura
em madeira de lei.

Cumeeira de fibrocimento
Cumeeira de fibrocimento

ESCO
LA

Projeção do guarda corpo

Projeção do guarda corpo

0.
20

5.00

0.
20

5.60

0.20

5.00

0.20

5.20

Cobertura com telhas de fibrocimento - estrutura
em madeira de lei.

PLANTA DE COBERTURA

0
1

ESC.:1/100

0.
20

0.
20

24.80
0.20

5.00
0.20

30.20

Cumeeira de fibrocimento

Cobertura com telhas de fibrocimento
 estrutura em madeira de lei.

ESCO
LA

01

Projeção da Cobertura

Projeção da Cobertura

0
1

PLANTA BAIXA TRAPICHE

Trapiche em madeira de lei

Guarda corpo com estrutura de madeira (h= 90cm)
+ Fechamento em madeira 1.

00

5.00

1.
00

3.
00

1.
00

5.
00

Trapiche em madeira de lei
Assoalho em Frechal

ESC.:1/100

Assoalho em Frechal Projeção da Cobertura

Projeção da Cobertura

25.00
30.00

ESCO
LA

0
1

01

PLANTA  DE ESTRUTURA

2.002.00 2.00 2.00

0.
64

2.00 2.00 2.00 2.00

0.10

0.
10

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cm

0.
10

0.
04

0.
67

0.
10

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cm

0.
90

0.10
2.35

0.10

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cm

2.35 0.
10

0.
100.

90
0.

87

5.
00

0.
10

1.
83

0.
10

0.
90

0.
10

5.00

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cm

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cm

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cm

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cm

LONGARINAS EM MADEIRA DE LEI
6x15cmLongarina em madeira de lei

6x15cm

0.
67

0.
04

0.
64

0.
10

25.00

ESC.:1/100

3.
00

ESTEIOS EM MADEIRA DE LEI
10x10cm

ESTEIOS EM MADEIRA DE LEI
10x10cm

0.
64

0.
10

0.
10

0.
04

0.
67

0.
67

0.
04

0.
64

0.
10

30.00

1 Luminária (PL - 25wt) será instalada
na cabeceira do trapiche

Solo

CORTE 02

1.
00

1.
52

1.
09

2.
50

1.
00

1.
52

2.
50

Solo

2.
50

Atracação em X intercalados pra contraventamento
(Frexal em madeira de lei 3.5x11cm)

S/ESC

3.41

Cobertura com telhas de fibrocimento
 estrutura em madeira de lei.

SALA DE AULA SALA DE AULA WC FEM.

REFEITORIO DIRETORIA

SALA DE AULA SALA DE AULA

FORROFORROFORROFORROFORROFORROFORROFORROFORRO

CAIBRO 5X10cmTELHA ONDINARIPÕES

TERÇA 5X15cm

PAREDES EM MADEIRA DE LEI

 COM TÁBUAS MACHEADAS

TERÇA CUMEEIRA 7X15cm

TERÇA 5X15cm

CAIBRO 5X10cm

CAIBRO 5X10cmCAIBRO 5X10cm TELHA ONDINATELHA ONDINA RIPÕESRIPÕES

TERÇA 5X15cmTERÇA 5X15cm

CORTE B Esc: 1/100

CAIBRO 5X10cm

COPAREFEITORIOCIRCULAÇÃO

JANELA VENEZIANAJANELA VENEZIANAJANELA VENEZIANA

FORRO

FORRO

TERÇA 5X15cm

TELHADO

TERÇA CUMEEIRA 7X15cm

PAREDES EM MADEIRA DE LÉI

 COM TABUAS MACHEADA

TELHA ONDINA

TELHA ONDINA

Prancha:

01

05

Autores:

Escala:

INDICADA

Data:

MELGAÇO - PA

MARÇO / 2020

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORIANO GONÇALVES 8 SALAS - ALVENARIA

Local: Rio paricatuba - Zona Rural - Melgaço - PA

Arquiteto e Urb - Ciro Leandro Farias

 CAU/PA: A70256/8

Eng°. Civil - Dener Flexa Mendes

CREA-10398D-PA - CONFEA - 150172473-8

Desenho:

Obra:

Orgão Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Projeto:

ARQUITETÔNICO

Desenho Técnico:

 Ciro Leandro Farias - Arq. e Urbanista

PLANTA BAIXA CORTES e FACHADA DA ESCOLA - PLANTA BAIXA, COBERTURA,

ESTRUTURA e CORTES DA PASSARELA DE ACESSO

Área Total = 694.31m²

M

U

N

I

C

Í

P

I

O

M

E

L

G

A

Ç

O



PLANTA DE COBERTURA

Esc: 1/100

TELHA FIBROCIMENTO

TELHA FIBROCIMENTO

TELHA FIBROCIMENTO

T
E

L
H

A
 
F

I
B

R
O

C
I
M

E
N

T
O

T
E

L
H

A
 
F

I
B

R
O

C
I
M

E
N

T
O

T
E

L
H

A
 
F

I
B

R
O

C
I
M

E
N

T
O

T
E

L
H

A
 
F

I
B

R
O

C
I
M

E
N

T
O

T
E

L
H

A
 
F

I
B

R
O

C
I
M

E
N

T
O

T
E

L
H

A
 
F

I
B

R
O

C
I
M

E
N

T
O

A
B

A
B

A
B

Prancha:

02

05

Autores:

Escala:

INDICADA

Data:

MELGAÇO - PA

MARÇO / 2020

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORIANO GONÇALVES 8 SALAS - ALVENARIA

Local: Rio paricatuba - Zona Rural - Melgaço - PA

Arquiteto e Urb - Ciro Leandro Farias

 CAU/PA: A70256/8

Eng°. Civil - Dener Flexa Mendes

CREA-10398D-PA - CONFEA - 150172473-8

Desenho:

Obra:

Orgão Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Projeto:

ARQUITETÔNICO

Desenho Técnico:

 Ciro Leandro Farias - Arq. e Urbanista

PLANTA DE COBERTURA

Área Total = 694.31m²

M

U

N

I

C

Í

P

I

O

M

E

L

G

A

Ç

O



LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO

 Esc: 1/100

S 01

P 01

S 03

P 03

S 02

P 02

S 04

P 05

S 05

P 04

S 06

P 06

S 08

P 08

S 07

P 07

S 09

P 09

S 10

P 10

S 11

P 11

S 12

P 12

S 13

P 13

S 14

P 15

S 15

P14

S 30

P 31

S 31

P30

S 27

P 27

S 21

P 22

S 22

P21

S 41

P 42

S 42

P 41

S 26

P 26

S 35

P 35

S 36

P 36

S 37

P 37

S 38

P 38

S 34

P 34

S 25

P 25

S 24

P 24

S 33

P 33

S 58

P 58

S 73

P 73

S 79

P 79

S 81

P 81

S 80

P 80

S 59

P 59

S 74

P 74

S 66

P 66

S 16

P 16

S 32

P 32

S 43

P 43

S 23

P 23

S 48

P 48

S 49

P 49

S 50

P 50

S 51

P 51

S 52

P 52

S 39

P 39

S 40

P 40

S 20

P 20

S 18

P 18

S 19

P 19

S 17

P 17

S 45

P 45

S 44

P 44

S 46

P 46

S 28

P 28

S 29

P 29

S 47

P 47

S 61

P 61

S 76

P 76

S 70

P 70

S 86

P 86

S 84

P 84

S 85

P 85

S 69

P 69

S 60

P 60

S 75

P 75

S 67

P 68

S 57

P 57

S 56

P 56

S 55

P 55

S 54

P 54

S 53

P 53

S 82

P 82

S 62

P 62

S 71

P 71

S 77

P 77

S 83

P 83

S 63

P 63

S 72

P 72

S 78

P 78

S 64

P 64

S 65

P 65

01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14

15 16 18 20 221917 21

A

B

D

C

E

F

H

J

L

N

G

I

K

M

SAPATAS = S04, S05, S14, S15, S21, S22, S30

, S31, S41, e S42 -  0.70x0.70m

0.15m

8Ø10.0mm

 0.60m

0.30m

0.15m

0.
70

0.70

0.
60

0.60

0.
25

0.12

4 Ø 10.0mm

PILARES - 0.12x0.25m -  (ESTRIBOS -

0.09x0.21m)

0
.
1

5
m

7
 
Ø

 
1

0
.
0

m
m

 
0

.
9

0
m

0
.
6

0
m

0
.
1

5
m

8Ø10.0mm

 0.60m

0.30m

SAPATAS DO PRÉDIO DA ESCOLA  -  0.55x0.55m

0.15m

4 Ø 8.0mm

 0.75m

0.45m

0.15m

0.
55

0.55

0.
45

0.45

0.
25

0.12

4 Ø 10.0mm

PILARES - 0.12x0.25m -  (ESTRIBOS -

0.09x0.21m)

0
.
1
5
m

4
 
Ø

 
8

.
0

m
m

 
0

.
7

5
m

0
.
4
5
m

0
.
1
5
m

SAPATAS DAS CIRCULAÇÕES - 0.45x0.45m

0.15m

4 Ø 8.0mm

 0.65m

0.32m

0.15m

0.
45

0.45

0.
35

0.35

0.
18

0.18

4 Ø 10.0mm

PILARES - 0.18x0.18m -  (ESTRIBOS -

0.16x0.16m)

VIGAS BALDRAMES - 0.12x0.40m -

0
.
1
5
m

4
 
Ø

 
8
.
0
m

m

 
0
.
6
5
m

0
.
3
5
m

0
.
1
5
m

Prancha:

03

05

Autores:

Escala:

INDICADA

Data:

MELGAÇO - PA

MARÇO / 2020

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORIANO GONÇALVES 8 SALAS - ALVENARIA

Local: Rio paricatuba - Zona Rural - Melgaço - PA

Arquiteto e Urb - Ciro Leandro Farias

 CAU/PA: A70256/8

Eng°. Civil - Dener Flexa Mendes

CREA-10398D-PA - CONFEA - 150172473-8

Desenho:

Obra:

Orgão Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Projeto:

ARQUITETÔNICO

Desenho Técnico:

 Ciro Leandro Farias - Arq. e Urbanista

LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO

Área Total = 694.31m²

M

U

N

I

C

Í

P

I

O

M

E

L

G

A

Ç

O



V 01 - 12x40

V 02 - 12x40

V 04 - 12x40

V 03 - 12x40

V 05 - 12x40

V 06 - 12x40

V 07 - 12x40

V 08 - 12x40

V 09 - 12x40 V 10 - 12x40

V 11 - 12x40 V 12 - 12x40 V 13 - 12x40 V 14 - 12x40

V
 
1
5
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
1
6
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
1
7
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
1
8
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
1
9
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
0
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
1
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
2
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
3
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
4
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
5
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
6
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
7
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
8
-
 
1
2
x
4
0

V
 
2
9
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
3
0
 
-
 
1
2
x
4
0

V
 
3
1
 
-
 
1
2
x
4
0

PLANTA DE FORMA - VIGAS BALDRAMES

 Esc: 1/100
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VIGAS BALDRAMES - 0.12x0.40m -

(ESTRIBOS - 0.08x0.36m)
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Autores:

Escala:

INDICADA

Data:

MELGAÇO - PA

MARÇO / 2020

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORIANO GONÇALVES 8 SALAS - ALVENARIA

Local: Rio paricatuba - Zona Rural - Melgaço - PA

Arquiteto e Urb - Ciro Leandro Farias

 CAU/PA: A70256/8

Eng°. Civil - Dener Flexa Mendes

CREA-10398D-PA - CONFEA - 150172473-8

Desenho:

Obra:

Orgão Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Projeto:

ARQUITETÔNICO

Desenho Técnico:

 Ciro Leandro Farias - Arq. e Urbanista

PLANTA DE FORMA - VIGAS BALDRAMES

Área Total = 694.31m²
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PLANTA DE FORMA - VIGAS SUPERIORES

Esc: 1/100

0.
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0.12

4 Ø 8.0mm

PERCINTAS SUPERIORES - 0.12x0.25m -

(ESTRIBOS - 0.08x0.21m)

Prancha:

05

05

Autores:

Escala:

INDICADA

Data:

MELGAÇO - PA

MARÇO / 2020

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORIANO GONÇALVES 8 SALAS - ALVENARIA

Local: Rio paricatuba - Zona Rural - Melgaço - PA

Arquiteto e Urb - Ciro Leandro Farias

 CAU/PA: A70256/8

Eng°. Civil - Dener Flexa Mendes

CREA-10398D-PA - CONFEA - 150172473-8

Desenho:

Obra:

Orgão Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Projeto:

ARQUITETÔNICO

Desenho Técnico:

 Ciro Leandro Farias - Arq. e Urbanista

Área Total = 694.31m²
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PLANTA DE FORMA - VIGAS SUPERIORES



1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.550,39R$              

1.1 011340 Placa da obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,00 220,34R$         1.322,04R$              

1.2 010009 Locação da obra a trena m² 694,31 6,09R$             4.228,35R$              

2 MOVIMENTO DE TERRAS 26.312,68R$            

2.1 030010 Escavação manual até 1,50m de profundidade m³ 40,50 64,01R$           2.592,41R$              

2.2 030011 Aterro c/material fora da obra c/ apiloamento m³ 179,40 132,22R$         23.720,27R$            

3 INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES 116.545,34R$          

3.1 050729
Concreto armado fck 20mpa fabricado na obra,adensado e 

lançado para sapatas com formas de madeira branca
m³ 5,80 4.008,43R$      23.248,89R$            

3.2 050729

Concreto armado fck 20mpa fabricado na obra,adensado e 

lançado para vigas baldrames com formas de madeira 

branca

m³ 16,53 4.008,43R$      66.259,35R$            

3.3 080293 Impermeabilização para baldrame m² 319,89 84,52R$           27.037,10R$            

4
COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/

REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO
404.588,20R$          

4.1 050729 Percinta em concreto armado  20mpa m³ 10,13 4.008,43R$      40.605,40R$            

4.2 070059 Cumeeira fibrocimento ondina m 94,24 23,20R$           2.186,37R$              

4.3 070827 Lambrequim em madeira de lei m 275,98 67,69R$           18.681,09R$            

4.4 070054 Estrutura em madeira de lei para telha ondina  pintada m² 847,66 73,18R$           62.031,76R$            

4.5 070057 Cobertura telha ondina pintada m² 847,66 45,93R$           38.933,02R$            

4.6 070277 Calha em chapa galvanizada m 14,80 104,58R$         1.547,78R$              

4.7 070316 Calha em PVC d = 100mm m 60,20 255,03R$         15.352,81R$            

4.8 050353 Concreto armado para vergas / contra vergas m³ 1,46 2.999,73R$      4.379,61R$              

4.9 060046 Alvenaria tijolo cerâmico à cutelo m² 737,40 84,81R$           62.538,89R$            

4.10 050729 Pilar em concreto armado 20mpa m³ 9,68 4.008,43R$      38.801,60R$            

4.11 110763 Reboco com aditivo plástico 1:6 m² 1555,21 54,99R$           85.521,00R$            

4.12 110644 Revestimento cerâmico Wc's, copa,dep. merenda m² 125,90 102,87R$         12.951,33R$            

4.13 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1555,21 13,54R$           21.057,54R$            

5 PISO 169.418,39R$          

5.1 COMP01 Camada impermeabilizadora espessura 5 cm m² 646,02 59,64R$           38.528,63R$            

5.2 130110 camada regularizadora no traço 1:4 m² 646,02 44,41R$           28.689,75R$            

5.3 130119 Lajota cerêmica PEI IV (PADRÃO MÉDIO) m² 646,02 113,78R$         73.504,16R$            

5.4 120164 Rodopé cerâmico h= 8 cm m 375,48 22,14R$           8.313,13R$              

5.5 130492 Calçada de proteção m² 152,36 133,78R$         20.382,72R$            

6 FORRO 61.617,00R$            

6.1 140348 Barroteamento em madeira de lei para forro PVC m² 521,78 65,10R$           33.967,88R$            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

P. TOTAL        R$

Planilha Padrão SEDOP FEVEREIRO/2022                                                           BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNITÁRIO 

R$
ITEM

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALVENARIA 08 SALAS

CÓDIGO
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6.2 141336 Forro em lambril de PVC m² 521,78 52,99R$           27.649,12R$            

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 55.744,18R$            

7.1 180299 Ponto de água (Incluindo tubos e conexões) pt. 18,00 582,60R$         10.486,80R$            

7.2 180214 Ponto de esgoto (Incluindo tubos, conexões, caixas e ralos) pt. 18,00 485,45R$         8.738,10R$              

7.3 190609
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com

assento]
unid. 7,00 725,29R$         5.077,03R$              

7.4 190375 Lavatório de louça c/ coluna com torneira, sifão e válvula unid. 6,00 787,06R$         4.722,36R$              

7.5 190636 Pia 01 cuba aço inóx com torneira, sifão e válvula 2,0m unid. 1,00 1.393,83R$      1.393,83R$              

7.6 180548 Fossa séptica em concreto armado cap = 150 pessoas unid. 1,00 18.426,71R$    18.426,71R$            

7.7 181504 Reservatório em polietileno de 3000L unid. 1,00 5.214,00R$      5.214,00R$              

7.8 COMP02 Conjunto moto bomba 2" x 2" unid. 1,00 1.685,35R$      1.685,35R$              

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39.275,61R$            

8.1 170081 Ponto de luz com rede (incl tubulação cx fiação) pt. 59 290,31R$         17.128,29R$            

8.2 170081 Ponto de tomada/ interruptor (incl tubulação cx fiação) pt. 45 290,31R$         13.063,95R$            

8.3 COMP03 Plafon com lâmpada PL 30W unid. 59 56,33R$           3.323,47R$              

8.4 170322 Centro de distribuição para 24 disjuntores unid. 2 961,56R$         1.923,12R$              

8.5 171523 Tomada 2P+T (sem fiação) 20A unid. 29 30,98R$           898,42R$                 

8.6 170334 Interruptor 2 teclas simples (sem fiação) unid. 4 37,43R$           149,72R$                 

8.7 170332 Interruptor 1 tecla simples (sem fiação) unid. 12 19,81R$           237,72R$                 

8.8 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A PADRÃO DIN unid. 30 28,06R$           841,80R$                 

8.9 170338 Disjuntor 3P - 10 a 50A PADRÃO DIN unid. 4 427,28R$         1.709,12R$              

9 ESQUADRIAS 53.651,13R$            

9.1 090641 Porta em madeira lambrizada c/ caixilho /alizar m² 35,91 447,96R$         16.086,24R$            

9.2 COMP04 Veneziana em madeira de lei m² 106,44 315,89R$         33.623,33R$            

9.3 100226 Ferragens para porta externa 1 folha conj 14,00 195,06R$         2.730,84R$              

9.4 100228 Ferragens para porta de baheiro conj 8,00 151,34R$         1.210,72R$              

10 PINTURA 67.831,58R$            

10.1 150251 PVA interna com massa e selador m² 739,20 41,10R$           30.381,12R$            

10.2 150253 Acrilica fosca ext.c/ massa acrílica e selador 3 de mãos m² 560,83 51,04R$           28.624,76R$            

10.3 150377 Esmalte sobre madeira com selador sem massa m² 284,70 31,00R$           8.825,70R$              

11 PASSARELA DE ACESSO 79.438,83R$            

11.1 COMP05 Passarela para desembarque M 30,00 509,38R$         15.281,40R$            

11.2 COMP06
Guarda-corpo em mad. lei acabamento em esmalte 

h=0,80m
M2 97,60 153,59R$         14.990,38R$            

11.3 070053
Estrutura em madeira de lei para telha fibrocimento 4mm 

ondina - pç aparelhada
M2 231,52 77,98R$           18.053,93R$            

11.4 071498 Cobertura telha fibrocimento 4mm ondina plus M2 231,52 65,43R$           15.148,35R$            

11.5 070827 Lambrequim em madeira de lei M 140,80 67,69R$           9.530,75R$              

11.6 070059 Cumeeira fibrocimento 4mm M 61,20 23,20R$           1.419,84R$              

11.7 170081 Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e fiação) pt. 10,00 290,31R$         2.903,10R$              

11.8 COMP06 Plafon com lâmpda PL 30W UN 10,00 56,33R$           563,30R$                 

11.9 070277 Calha em chapa galvanizada M 14,80 104,58R$         1.547,78R$              
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12 LIMPEZA GERAL 5.929,41R$              

12.1 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 694,31 8,54R$             5.929,41R$              

1.085.902,74R$       

Melgaço - Pará, 15 de Março de 2022. 

Total da planilha R$ 1.085.902,74 (Um milhão, oitenta e ciinco mil, novecentos e dois reais e setenta e quatro centavos) - Valores

unitários obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Fevereiro 2022 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS -

SEDOP 

TOTAL
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALVENARIA 08 SALAS

LOCAL:  MUNICIPIO DE MELGAÇO  - ZONA RURAL- MELGAÇO PARÁ

REF. DE PREÇOS: SEDOP - Fevereiro de 2022

BDI = 25,00%

ABRIL /2022

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

1.1 MÃO DE OBRA 3,95

1.2 TRANSPORTES 1,00

1.3 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL 0,50

1.4 DESPESAS DIVERSAS 0,30

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,75

2 - DESPESAS FISCAIS

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

2.1 ISS 5,00

2.2 CPRB 0,00

2.3 COFINS 3,00

2.4 PIS 0,65

TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS 8,65

3 - DIVERSOS

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

3.1 BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) 6,16

3.2 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59

3.3 SEGURO OBRIGATÓRIO 0,42

3.4 RISCOS E EVENTUAIS 0,76

TOTAL DIVERSOS 7,93

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) 25,00%

BDI = ( 1 + X ) x ( 1 + Y ) x ( 1 + Z )    - 1

( 1 - I )

Melgaço - Pará, 15 de Março de 2022. 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)

A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e Despesas Indiretas 

é:

onde:

X  =  Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras

Y  =  Taxa representativa das despesas financeiras

Z  =  Taxa representativa do lucro

I  =  Taxa representativa da incidência de impostos
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OBRA : CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALVENARIA 08 SALAS

LOCAL : MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PA

DATA : ABRIL/ 2022

PRAZO : 150 DIAS OPERACIONAIS

% MÊS R$ % MÊS R$ % MÊS R$ % MÊS R$ % MÊS R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,51% 5.550,39                  100,00% 5.550,39

2 MOVIMENTO DE TERRAS 2,42% 26.312,68                50,00% 13.156,34 50,00% 13.156,34

3 INFRA ESTRUT. FUNDAÇÕES 10,73% 116.545,34              70,00% 81.581,74 30,00% 34.963,60

4
 COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ 

REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO 
37,26% 404.588,20              25,00% 101.147,05 25,00% 101.147,05 25,00% 101.147,05 25,00% 101.147,05

5 PISO 15,60% 169.418,39              50,00% 84.709,20 50,00% 84.709,20

6 FORRO 5,67% 61.617,00                100,00% 61.617,00

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,13% 55.744,18                100,00% 55.744,18

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,62% 39.275,61                40,00% 15.710,24 30,00% 11.782,68 30,00% 11.782,68

9 ESQUADRIAS 4,94% 53.651,13                100,00% 53.651,13

10 PINTURA 6,25% 67.831,58                100,00% 67.831,58

11 PASSARELA DE ACESSO 7,32% 79.438,83                100,00% 79.438,83

12 LIMPEZA GERAL 0,55% 5.929,41                  100,00% 5.929,41

18,55% 201.435,52        13,75% 149.266,99       21,57% 234.218,47       18,20% 197.638,93       27,93% 303.342,83            

18,55% 201.435,52        32,30% 350.702,51       53,86% 584.920,98       72,07% 782.559,91       100,00% 1.085.902,74         

Melgaço - Pará, 15 de Março de 2022. 

2º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO %
VALOR DO 

SERVIÇO

1º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTAL GERAL SIMPLES

TOTAL GERAL ACUMULADO

SOMA 100,00% 1.085.902,74     
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BDI: 25,00%

DISCRIMINAÇÃO

PLACA DA OBRA  C/ PLOTAGEM DE GRÁFICA M² COD: 011340

CARPINTEIRO DE FORMAS C/ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,10R$              8,44R$              

SERVENTE H 0,4000 17,07R$              6,83R$              

LONA C/ PLOTAGEM GRÁFICA M² 1,0000 97,00R$              97,00R$            

PREGO 1 1/2 x 13 KG 0,1000 16,83R$              1,68R$              

PERNAMANCA 3" x 2" x 4m. MAD BRANCA DZ 0,4100 152,00R$            62,32R$            

176,27R$         

44,07R$           

220,34R$         

LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA M³ COD:010009

PERNAMANCA 3''X2'' 4M MADEIRA BRANCA DZ 0,0100 152,00R$            1,52R$              

LINHA DE NYLON Nº 80 RL 0,0100 8,45R$                0,08R$              

TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4 M DZ 0,0100 85,00R$              0,85R$              

ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 0,002 20,72R$              0,04R$              

PREGO 21/2''X10 KG 0,003 16,88R$              0,05R$              

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070 21,10R$              1,48R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 17,07R$              0,85R$              

4,87R$             

1,22R$             

6,09R$             

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE M³ COD:030010

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000 17,07R$              51,21R$            

51,21R$           

12,80R$           

64,01R$           

ATERRO COM MATERIAL FORA DA OBRA M³ COD: 030011

COMPACTADOR DE SOLO CM-13 HP 0,3000 11,06R$              3,32R$              

ATERRO ARENOSO M³ 1,2500 41,00R$              51,25R$            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 17,07R$              51,21R$            

105,78R$         

26,44R$           

132,22R$         

 CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA C/ FORMA DE MADEIRA BRANCA M³ COD:050729

FORMA EM MADEIRA BRANCA M² 12,0000 98,76R$              1.185,12R$       

DESFORMA M² 12,0000 5,12R$                61,44R$            

ARMAÇÃO PARA CONCRETO KG 80,0000 14,98R$              1.198,40R$       

CONCRETO COM SEIXO FCK = 20MPA (INC./ PREP./ LANÇAMENTO) M³ 1,0000 761,78R$            761,78R$          

3.206,74R$      

801,69R$         

4.008,43R$      

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME M² COD:080293

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DISPERSO EM ÁGUA L 0,4000 20,32R$              8,13R$              

REBOCO IMPERMEABILIZANTE M² 1,0500 45,39R$              47,66R$            

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,37R$              6,71R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,07R$              5,12R$              

67,62R$           

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALVENARIA 08 SALAS

Local:  Município de MELGAÇO -ZONA RURAL          Prazo de Execução: 150 dias

Data: ABRIL/ 2022

COMPOSIÇÃO

TOTAL:

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL:

B.D.I 25,00%
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16,90R$           

84,52R$           

CUMEEIRA PLANA FIBROCIMENTO 4MM M COD:070059

Arruela concava de chumbo d= 5/16'' UNID 0,5000 0,60R$                0,30R$              

CUMEEIRA PLANA FIBROCIMENTO 4MM M 1,0400 13,07R$              13,59R$            

MASSA DE VEDAÇÃO KG 0,0100 12,50R$              0,13R$              

PARAFUSO FO GO 5/16'' C=110MM UNID 0,5000 1,43R$                0,72R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,07R$              1,71R$              

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,06R$              2,11R$              

18,56R$           

4,64R$             

23,20R$           

LAMBREQUIM EM MADEIRA DE LEI M COD:070827

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,10R$              3,17R$              

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,1500 17,02R$              2,55R$              

MADEIRA DE LEI APARELHADA M² 0,1000 452,51R$            45,25R$            

PREGO 1X16'' KG 0,1000 31,80R$              3,18R$              

54,15R$           

13,54R$           

67,69R$           

ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHA FIBROCIMENTO M² COD: 070054

CARPINTEIRO DE FORMA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500 21,10R$              22,16R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500 17,02R$              17,87R$            

PREGO 2" x 11 KG 0,0700 18,40R$              1,29R$              

PEÇA EM MAD. DE LEI 6" x 3" x 4m UND 0,0090 147,29R$            1,33R$              

RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2" x 1" DZ 0,0510 144,00R$            7,34R$              

PERNAMANCA 3" x 2" 4m - MADEIRA FORTE DZ 0,0300 285,00R$            8,55R$              

58,54R$           

14,64R$           

73,18R$           

COBERTURA TELHA ONDINA e = 4mm M² COD: 070057

SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,07R$              8,54R$              

TELHADISTA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,06R$              6,32R$              

TELHA FIBROTEX ( 2,44 X 0,55m) e = 4mm UND 0,9000 23,00R$              20,70R$            

PARAFUSO fo.go 5/16" c = 110mm UND 0,5000 1,43R$                0,72R$              

MASSA DE VEDAÇÃO KG 0,0100 12,50R$              0,13R$              

ARRUELA CONCAVA EM PVC  d = 5/16 UND 0,5000 0,65R$                0,33R$              

36,74R$           

9,19R$             

45,93R$           

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M COD: 070277

CHAPA DE FO GO nº 26 (1,00 x 2,00m) Ch 0,5000 106,04R$            53,02R$            

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,18R$              10,59R$            

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,29R$              6,39R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,07R$              13,66R$            

83,66R$           

20,92R$           

104,58R$         

CALHA EM PVC (1/2 CANA d = 100mm) M COD: 070316

CALHA EM PVC  d = 100mm M 1,0000 179,20R$            179,20R$          

ALÇA PARA CALHA EM PVC UND 1,0000 13,50R$              13,50R$            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,3000 20,68R$              6,20R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,07R$              5,12R$              

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

TOTAL:

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ REBOCO/ CHAPISCO/ REVESTIMENTO CERÂMICO

TOTAL

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL
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204,02R$         

51,01R$           

255,03R$         

CONCRETO ARMADO PARA RUFOS (INCLUINDO LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO)
M³ COD: 050353

FORMA COM MADEIRA BRANCA M² 10,0000 98,76R$              987,60R$          

DESFORMA M² 10,0000 5,12R$                51,20R$            

ARMAÇÃO PARA CONCRETO KG 40,0000 14,98R$              599,20R$          

CONCRETO COM SEIXO FCK 20MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO)
M³ 1,0000 761,78R$            761,78R$          

2.399,78R$      

599,95R$         

2.999,73R$      

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M² COD: 060046

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,29R$              21,29R$            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,07R$              8,54R$              

TIJOLO DE BARRO 14 x 19 x 9 UND 34,0000 0,87R$                29,58R$            

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADITIVO PLÁSTICO M³ 0,0200 422,21R$            8,44R$              

67,85R$           

16,96R$           

84,81R$           

REBOCO COM ADITIVO PLÁSTICO 1:6 M² COD: 110763

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700 21,29R$              18,52R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700 17,14R$              14,91R$            

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADITIVO PLÁSTICO 1:6 M³ 0,0250 422,21R$            10,56R$            

43,99R$           

11,00R$           

54,99R$           

REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO M² COD: 110644

PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 21,29R$              25,55R$            

SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,07R$              10,24R$            

ARGAMASSA AC-I KG 5,0000 0,75R$                3,75R$              

REJUNTE PARA CERÂMICA KG 1,2000 4,48R$                5,38R$              

REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO M² 1,0500 35,60R$              37,38R$            

82,30R$           

20,57R$           

102,87R$         

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M² COD:110143

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 17,07R$              3,93R$              

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 21,29R$              4,90R$              

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M³ 0,0030 665,37R$            2,00R$              

10,83R$           

2,71R$             

13,54R$           

CAMADA IMPERMEABILIZADORA ESP. 5CM COM SEIXO M² COMP01

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,07R$              13,66R$            

PEDREIRO  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,29R$              8,52R$              

CIMENTO SC 0,3500 44,50R$              15,58R$            

SEIXO LAVADO M³ 0,0500 146,54R$            7,33R$              

AREIA M³ 0,0400 65,38R$              2,62R$              

47,71R$           

11,93R$           

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

TOTAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

PISO

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%
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59,64R$           

CAMADA REGULARIZADORA M² COD: 130110

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 21,29R$              12,77R$            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,07R$              13,66R$            

AREIA M³ 0,0370 65,38R$              2,42R$              

CIMENTO SC 0,1500 44,50R$              6,68R$              

35,53R$           

8,88R$             

44,41R$           

LAJOTA CERÂMICA PEI IV (padrão médio) M² COD:130119

PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 21,29R$              25,55R$            

SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 17,07R$              10,24R$            

ARGAMASSA AC-I KG 5,0000 0,75R$                3,75R$              

LAJOTA CERÂMICA PEI IV (padrão médio) M² 1,0500 43,90R$              46,10R$            

REJUNTE PARA CERÂMICA KG 1,2000 4,48R$                5,38R$              

91,02R$           

22,76R$           

113,78R$         

RODAPÉ CERÂMICO H= 8 CM M COD:120164

RODAPÉ CERÂMICO H= 8 CM M 1,0500 10,60R$              11,13R$            

ARGAMASSA AC I KG 0,5000 0,75R$                0,38R$              

REJUNTE PARA CERÂMICA KG 0,1000 4,48R$                0,45R$              

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,29R$              3,19R$              

SERVENTE CO ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 17,07R$              2,56R$              

17,71R$           

4,43R$             

22,14R$           

CALÇADA (INCLUINDO ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO 

COM JUNTA SECA)
M² COD:130492

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M  DE PROFUNDIDADE M³ 0,0200 51,21R$              1,02R$              

FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO M³ 0,0200 613,73R$            12,27R$            

BALDRAME EM CONCRETO M³ 0,0070 1.385,06R$         9,70R$              

CONCRETO COM SEIXO E JUNTA SECA E = 10CM M² 1,0000 84,03R$              84,03R$            

107,02R$         

26,76R$           

133,78R$         

BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI PARA FORRO PVC M² COD: 140348

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 21,10R$              18,99R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,9000 17,02R$              15,32R$            

RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2" x 1" SERRADA DZ 0,1000 144,00R$            14,40R$            

PREGO 1 1/2 x 13 KG 0,2000 16,83R$              3,37R$              

52,08R$           

13,02R$           

65,10R$           

FORRO EM LAMBRIL DE PVC M² COD: 141336

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,10R$              6,33R$              

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,3000 17,02R$              5,11R$              

FORRO EM LAMBRIL DE PVC M² 1,0000 30,95R$              30,95R$            

42,39R$           

10,60R$           

52,99R$           

PONTO DE ÁGUA (INCLUINDO TUBOS E CONEXÕES) UNID COD: 180299

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL COM LEI SEM BDI

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

FORRO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 8,0000 16,59R$              132,72R$          

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 6,0000 20,68R$              124,08R$          

TÊ EM PVC 3/4" x 3/4" (LH) UND 0,7500 5,50R$                4,13R$              

ADAPTADOR CURTO PVC 3/4" (LH) UND 1,0000 2,00R$                2,00R$              

COTOVELO PVC 3/4" x 3/4" (LH) UND 2,0000 3,45R$                6,90R$              

TUBO EM PVC 1 1/2" (LH) M 3,0000 37,29R$              111,87R$          

ADAPTADOR CURTO PVC 1 1/2" (LH) UND 0,7500 4,75R$                3,56R$              

TUBO PVC 3/4" (LH) M 9,0000 8,98R$                80,82R$            

466,08R$         

116,52R$         

582,60R$         

PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBO, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS) PT. COD: 180214

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 8,0000 16,59R$              132,72R$          

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 8,0000 20,68R$              165,44R$          

TÊ LONGO PVC - JS - 100 x 75mm (LS) UND 0,2500 12,78R$              3,20R$              

RALO PVC COM SAÍDA 100 x 53 x 40mm UND 0,2500 11,20R$              2,80R$              

JOELHO/ COTOVELO 90º PVC - JS - 40mm (LH) UND 0,5000 5,90R$                2,95R$              

CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA - 100 x 100 x 50mm UND 0,2500 26,30R$              6,58R$              

JUNÇÃO SIMPLES INV. 45º PVC - JS - 75 x 75mm (LS) UND 0,2500 24,70R$              6,18R$              

TUBO PVC - 50mm (LS) M 1,5000 12,30R$              18,45R$            

CURVA 45º PVC - JS - 75mm (LH) UND 0,5000 35,20R$              17,60R$            

TUBO PVC - 40mm (LS) M 4,0000 8,11R$                32,44R$            

388,36R$         

97,09R$           

485,45R$         

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA/ ASSENTO UND COD: 190609

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 4,2000 16,59R$              69,68R$            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 4,2000 20,68R$              86,86R$            

ASSENTO PLÁSTICO UND 1,0000 38,30R$              38,30R$            

BOLSA PLÁSTICA (VASO SANITÁRIO) UND 1,0000 7,50R$                7,50R$              

TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC COM CANOPLA (LS) UND 1,0000 37,07R$              37,07R$            

PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS SANITÁRIAS UND 2,0000 3,77R$                7,54R$              

ANEL DE BORRACHA DE 1" UND 1,0000 3,20R$                3,20R$              

ADESIVO PARA PVC - 75g TB 0,0090 9,00R$                0,08R$              

SOLUÇÃO LIMPADORA L 0,0003 49,90R$              0,01R$              

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UND 1,0000 329,99R$            329,99R$          

580,23R$         

145,06R$         

725,29R$         

LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA COM TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA UND COD: 190375

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3,8000 16,59R$              63,04R$            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 3,8000 20,68R$              78,58R$            

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO  DE 1/2" UND 1,0000 84,43R$              84,43R$            

LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA BRANCO (MÉDIO) UND 1,0000 144,99R$            144,99R$          

SIFÃO METÁLICO DE 1 1/2" UND 1,0000 173,00R$            173,00R$          

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO d = 1" CROMADA UND 1,0000 53,70R$              53,70R$            

FITA DE VEDAÇÃO M 2,8800 11,08R$              31,91R$            

629,65R$         

157,41R$         

787,06R$         

PIA 01 CUBA AÇO INÓX COM TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA 2,0M UND COD: 190636

VÁLVULA PARA PIA d = 2"- INÓX UND 1,0000 37,00R$              37,00R$            

FITA DE VEDAÇÃO M 2,0000 11,08R$              22,16R$            

TORNEIRA LONGA METÁLICA DE 3/4" UND 1,0000 60,00R$              60,00R$            

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

B.D.25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL
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PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA 2,00m UND 1,0000 749,15R$            749,15R$          

SIFÃO METÁLICO DE 2" UND 1,0000 142,40R$            142,40R$          

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 2,8000 16,59R$              46,45R$            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 2,8000 20,68R$              57,90R$            

1.115,06R$      

278,77R$         

1.393,83R$      

FOSSA SÉPTICA  EM CONCRETO ARMADO CAP = 150 PESSOAS UNID COD:180548

BRAÇADEIRA EM CHAPA DE FERRO1/8''X1''(P/CONDUTORES) UNID 2,0000 5,80R$                11,60R$            

RETIRADA DE ENTULHO-MANUALMENTE (INCL.CX COLETORA) M³ 26,1200 92,07R$              2.404,87R$       

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE M³ 25,940 51,21R$              1.328,39R$       

REATERRO COMPACTADO M³ 5,8500 54,53R$              319,00R$          

CONCRETO ARMADO PARA CALHAS E PERCINTAS M³ 3,0000 3.438,58R$         10.315,74R$     

CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/PEDRA PRETA M³ 0,5600 60,68R$              33,98R$            

TUBO PVC 100MM JS M 1,0000 36,90R$              36,90R$            

TUBO PVC 150MM JS M 3,7500 77,57R$              290,89R$          

14.741,37R$    

3.685,34R$      

18.426,71R$    

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3000L UNID COD: 181504

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 4,5000 16,59R$              74,66R$            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 4,5000 20,68R$              93,06R$            

FITA DE VEDAÇÃO M 3,0000 11,08R$              33,24R$            

VIGA DE PEROBA 6X16 CM M 5,0000 288,00R$            1.440,00R$       

FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 20MM UNID 2,0000 14,19R$              28,38R$            

FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 50MM UNID 4,0000 40,80R$              163,20R$          

FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 25MM UNID 2,0000 19,38R$              38,76R$            

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAP.3000L UNID 1,0000 2.299,90R$         2.299,90R$       

4.171,20R$      

1.042,80R$      

5.214,00R$      

MOTOR BOMBA 2" x 2" UNID COMP02

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 4,0000 16,59R$              66,36R$            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 4,0000 20,68R$              82,72R$            

MOTOR BOMBA 2" x 2" UNID 1,0000 1.200,00R$         1.200,00R$       

1.349,08R$      

337,27R$         

1.686,35R$      

PONTO DE L,UZ COM REDE (INCL TUBULAÇÃO, CAIXA E FIAÇÃO) PT. COD: 170081

ARRUELA DE 1/2" UNID 2,0000 0,59R$                1,18R$              

ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" M 3,0000 2,71R$                8,13R$              

BUCHA DE 1/2" UNID 2,0000 0,83R$                1,66R$              

CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750V M 9,0000 2,80R$                25,20R$            

CAIXA DE DERIVAÇÃO 4" X 2"- PLÁSTICA UNID 1,0000 1,83R$                1,83R$              

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 5,0000 17,35R$              86,75R$            

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 21,50R$              107,50R$          

232,25R$         

58,06R$           

290,31R$         

PONTO DE TOMADA/ INTERRUPTOR (INCL TUBULAÇÃO, CAIXA E 

FIAÇÃO)
PT. COD: 170081

ARRUELA DE 1/2" UNID 2,0000 0,59R$                1,18R$              

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL
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ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" M 3,0000 2,71R$                8,13R$              

BUCHA DE 1/2" UNID 2,0000 0,83R$                1,66R$              

CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750V M 9,0000 2,80R$                25,20R$            

CAIXA DE DERIVAÇÃO 4" X 2"- PLÁSTICA UNID 1,0000 1,83R$                1,83R$              

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 5,0000 17,35R$              86,75R$            

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 21,50R$              107,50R$          

232,25R$         

58,06R$           

290,31R$         

LUMINÁRIA PLAFON UNID COMP03

LAMPADA TIPLO BULBO 30W - 127V UND 1,0000 29,00R$              29,00R$            

PLAFON PORCELANA PLÁSTICO BRANCO UND 1,0000 4,40R$                4,40R$              

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,3000 17,35R$              5,21R$              

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,50R$              6,45R$              

45,06R$           

11,27R$           

56,33R$           

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO)
UNID COD: 170322

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO)
UNID 1,0000 652,70R$            652,70R$          

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 3,0000 17,35R$              52,05R$            

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,50R$              64,50R$            

769,25R$         

192,31R$         

961,56R$         

TOMADA 2P + T (S/ FIAÇÃO) 20A UNID COD: 171523

TOMADA 2P + T (S/ FIAÇÃO) 20A UNID 1,0000 10,40R$              10,40R$            

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,3700 17,35R$              6,42R$              

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 21,50R$              7,96R$              

24,78R$           

6,20R$             

30,98R$           

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/ FIAÇÃO) UNID COD: 170334

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/ FIAÇÃO) UNID 1,0000 15,56R$              15,56R$            

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,3700 17,35R$              6,42R$              

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 21,50R$              7,96R$              

29,94R$           

7,49R$             

37,43R$           

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/ FIAÇÃO) UNID COD: 170332

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/ FIAÇÃO) UNID 1,0000 7,69R$                7,69R$              

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,3000 17,35R$              5,21R$              

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,50R$              6,45R$              

19,35R$           

4,84R$             

24,19R$           

DISJUNTOR 1P - 6 a 32A PADRÃO DIN UNID COD: 170326

DISJUNTOR 1P - 6 a 32A PADRÃO DIN UNID 1,0000 10,79R$              10,79R$            

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,3000 17,35R$              5,21R$              

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,50R$              6,45R$              

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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22,45R$           

5,61R$             

28,06R$           

DISJUNTOR 3P - 10 a 50A PADRÃO DIN UNID COD: 170388

DISJUNTOR 3P - 10 a 50A PADRÃO DIN UNID 1,0000 306,85R$            306,85R$          

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,9000 17,35R$              15,62R$            

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 21,50R$              19,35R$            

341,82R$         

85,46R$           

427,28R$         

PORTA EM MADEIRA LAMBRIZADA M² COD: 090641

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,29R$              6,39R$              

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9000 21,10R$              82,29R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 1,2000 17,02R$              20,42R$            

CAIXILHO PARA ESQUADRIA MADEIRA LAMBRIZADA M² 0,6800 177,50R$            120,70R$          

PORTA EM MADEIRA LAMBRIZADA M² 1,0000 128,57R$            128,57R$          

358,37R$         

89,59R$           

447,96R$         

ESQUADRIA MADEIRA DE LEI VENEZIANA FIXA C/ CAIXILHO SIMPLES M² COMP04

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9000 21,10R$              82,29R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 1,2000 17,02R$              20,42R$            

ESQUADRIA MADEIRA DE LEI VENEZIANA FIXA C/ CAIXILHO SIMPLES M² 1,0000 150,00R$            150,00R$          

252,71R$         

63,18R$           

315,89R$         

FERRAGENS PARA PORTA EXTERNA 1 FOLHA CJ. COD: 100226

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,10R$              42,20R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,2000 17,02R$              3,40R$              

DOBRADIÇA 3" x 3" COM PARAFUSOS UND 3,0000 14,65R$              43,95R$            

FECHADURA EXTERNA UND 1,0000 66,50R$              66,50R$            

156,05R$         

39,01R$           

195,06R$         

FERRAGENS PARA PORTA BANHEIRO CJ. COD: 100228

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,10R$              31,65R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0,2000 17,02R$              3,40R$              

DOBRADIÇA 3" x 3" COM PARAFUSOS UND 3,0000 14,65R$              43,95R$            

FECHADURA PARA WC - LIVRE - OCUPADO UND 1,0000 42,07R$              42,07R$            

121,07R$         

30,27R$           

151,34R$         

PVA INTERNA COM MASSA E SELADOR M² COD: 150251

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 22,37R$              15,66R$            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 17,07R$              9,39R$              

TINTA LATEX INTERIOR GL 0,0500 91,00R$              4,55R$              

LIXA PARA PAREDE UND 0,6500 1,00R$                0,65R$              

MASSA PVA GL 0,0300 31,90R$              0,96R$              

LIQUIDO SELADOR PARA PAREDE GL 0,0300 55,75R$              1,67R$              

32,88R$           

8,22R$             

41,10R$           

TOTAL GERAL

ESQUADRIAS

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

PINTURA

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL
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ACRILICA FOSCA EXT.C/MASSA ACRILICA E SELADOR 3 DEMÃOS M² COD: 150253

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 22,37R$              15,66R$            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 17,07R$              9,39R$              

LIXA PARA PAREDE UND 0,5000 1,00R$                0,50R$              

LIQUIDO SELADOR ACRILICO GL 0,0500 42,50R$              2,13R$              

MASSA ACRÍLICA GL 0,1100 47,00R$              5,17R$              

TINTA ACRILICA FOSCA GL 0,0800 99,75R$              7,98R$              

40,83R$           

10,21R$           

51,04R$           

ESMALTE SOBRE MADEIRA COM SELADOR SEM MASSA M² COD: 150377

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,37R$              8,95R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 17,07R$              5,97R$              

LIXA PARA MADEIRA UND 0,4000 1,00R$                0,40R$              

LIQUIDO SELADOR PARA MADEIRA GL 0,0400 117,75R$            4,71R$              

AGUARRÁZ GL 0,0100 49,48R$              0,49R$              

TINTA ESMALTE GL 0,0400 106,90R$            4,28R$              

24,80R$           

6,20R$             

31,00R$           

PASSARELA PARA DESEMBARQUE M COMP05

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,10 31,65R$            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 17,07 42,68R$            

PEÇA EM MADEIRA DE LEI 4"x 4" x 4m APAR. UN 1,1000 80,00 88,00R$            

TÁBUA DE MADEIRA FORTE 4M - CUPIÚBA, CUMARU, SUCUPIRA OU SIMILARDZ 0,3750 120,00 45,00R$            

JPREGO 3 x 9" KG 0,1900 16,72 3,18R$              

PREGO 2 x 11" KG 0,2500 18,40 4,60R$              

PARAFUSO DE 1/2" x 8" UN 6,0000 3,94 23,64R$            

PEÇA DE MADEIRA DE LEI 5" x 2" 4m UND 1,5000 112,50 168,75R$          

407,50R$         

101,88R$         

509,38R$         

GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI h = 0,80m M2 COMP06

PEÇA EM MADEIRA DE LEI 4" x 2" x 4m UND 0,8100 48,50R$              39,29R$            

PREGO (MÉDIO) KG 0,1100 17,85R$              1,96R$              

ESMALTE SOBRE MADEIRA M2 1,0080 31,00R$              31,25R$            

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 1,1000 17,02R$              18,72R$            

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,10R$              31,65R$            

122,87R$         

30,72R$           

153,59R$         

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA CHAPA FIBROCIMENTO - PC APAR. M² COD: 070053

RÉGUA 2"x 1" 4m APAR. DZ 0,0510 155,00R$            7,91R$              

JPREGO 2" x 11 KG 0,0700 18,40R$              1,29R$              

PERNAMANCA 3" x 2" 4m APAR. MADEIRA FORTE DZ 0,0300 400,00R$            12,00R$            

PEÇA EM MADEIRA DE LEI 6" x 3" 4m APAR. UND 0,0090 128,25R$            1,15R$              

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 1,0500 17,02R$              17,87R$            

CARPINTEIRO COM ENCAROS COMPLEMENTARES H 1,0500 21,10R$              22,16R$            

62,38R$           

15,60R$           

77,98R$           

COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO e = 4mm M² COD: 071498

PASSARELA DE ACESSO

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

B.D.I 25,00%

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL
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MASSA DE VEDAÇÃO KG 0,0100 12,50R$              0,13R$              

ARRUELA CONCAVA EM PVC d = 5/16" UND 1,4000 0,65R$                0,91R$              

TELHA BRASILIT ONDULADA (2,44 x 0,50) e = 4mm UND 0,8300 32,50R$              26,98R$            

PARAFUSO FO GO 5/16" C = 110mm UND 1,4000 1,43R$                2,00R$              

GANCHO CHATO PARA TELHA FIBROCIMENTO UND 1,4000 2,32R$                3,25R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,07R$              8,54R$              

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,06R$              10,53R$            

52,34R$           

13,09R$           

65,43R$           

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M COD: 070277

CHAPA DE FO GO nº 26 (1,00m x 2,00m) CH 0,5000 106,04R$            53,02R$            

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,18R$              10,59R$            

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,29R$              6,39R$              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,07R$              13,66R$            

83,66R$           

20,92R$           

104,58R$         

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M² COD: 270220

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,07R$              6,83R$              

6,83R$             

1,71R$             

8,54R$             

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

LIMPEZA GERAL

VALOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I 25,00%

TOTAL GERAL

Melgaço - Pará, 15 de Março de 2022. 
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 011340
Placa da obra em lona com plotagem de 

gráfica
m² 6,00 2,00m x 3,00m

1.2 010009 Locação da obra a trena m² 694,31
 (8,36m x 22,48m)+(34,36m x 8,36m)+(10,00m x 

3,12m)+(8,36m x 22,48) 

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 030010
Escavação manual até 1,50m de 

profundidade
m³ 40,50  (0,65mx0,65mx1,2m)x67+(0,55x0,55x1,2)x18 

2.2 030011

Aterro com material fora  da obra 

c/apiloamento

m³ 179,40

 

[8x(8mx6m+2x(16mx2)+(30mx2m)+(10mx3m)+(6m

x10m)]0,3m 

3 INFRA ESTRUTURA: 

FUNDAÇÕES

3.1 050729

Concreto armado fck 20 mpa fabricado 

na obra,adensado e lançado para 

sapatas,com formas de madeira branca

m³ 5,80

 67x( 0,55mx0,55mx0,25m 

)+18x(0,45mx0,45mx0,20m) 

3.2 050729

Concreto armado fck 20 mpa fabricado 

na obra,adensado e lançado para vigas 

baldrames,com formas de madeira 

branca

m³ 16,53

 

(22,48m+6,24m+16,24m+51,08m+51,08m+22,48m+

6,24m+16,24m+49,92m+12,48m+14,00m)x0,12mx0,

40m+(14,12m+34,36m+14,12m+4,24m+16,00m+16,

00m+2,40m)x0,12mx0,30m 

3.3 080293 Impermeabilização para baldrame m² 319,89

 (22,48m + 16,24m + 16,24m + 51,08m + 51,08m + 

22,48m + 6,24m + 49,92m + 10,00m + 4,00m + 

12,48m + 10,00m + 6,24m) x 0,92m + (14,12m + 

34,36m + 14,12m + 4,24m + 16,00m + 16,00m + 

2,4m) x 0,72m 

4
COBERTURA/ ALVENARIA/ 

REBOCO/ CINTA/PILAR/ 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

4.1 050766 Percinta em concreto armado m³ 10,13

 

(22,48m+6,24m+16,24m+51,08m+51,08m+22,48m+

6,24m+16,24m+49,92m+12,48m+14,00m+14,12m+3

4,36m+14,12m+4,24m+2,40)x0,12mx0,25m 

4.2 070059 Cumeeira fibrocimento ondina m 94,24  18,94m + 42,72m + 18,94m + 6,82m + 6,82m 

4.3 070827 Lambrequim em madeira de lei m 275,98

23,68m + 23,68m + 20,32m + 3,12m + 11,56m +

3,12m + 20,32m + 23,68m + 7,44m + 5,64m +

34,70m + 15,64m + 7,44m + 2,72m + 13,52m +

33,16m + 13,52m + 2,72m 

4.4 070054
Estrutura em madeira de lei para telha 

ondina  pintada
m² 847,66

 2 x [(23,68m + 13,52m) x 10,16m x 0,5] + (3,12m x 

11,56m) + [(52,20m + 33,16m)  x 10,16m x 0,5] 

4.5 070057 Cobertura telha ondina pintada m² 847,66
 2 x [(23,68m + 13,52m) x 10,16m x 0,5] + (3,12m x 

11,56m) + [(52,20m + 33,16m)  x 10,16m x 0,5] 

4.6 070277 Calha em chapa galvanizada m 14,80  2 x 7,40m 

4.7 070316 Calha em PVC d = 100mm m 60,20  13,52m + 33,16m + 13,52m 

4.8 050353 Concreto armado para rufos m³ 1,46

 8 x [2 x (3,60m + 2,60m) + 1,50m] x 0,12m x 0,10m 

+ 3 x (1,50m + 1,40m) x 0,12m x 0,10m + 2 x 

(1,20m) x 0,12m x 0,10m 

MEMORIAL

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ALVENARIA 08 SALAS

Local:  Município de MELGAÇO           Prazo de Execução: 150 dias

Data: ABRIL/ 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
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4.9 060046 Alvenaria tijolo cerâmico à cutelo m² 737,40

{[22,48m + 16,36m + 6,24m + 20,36m + 3,10m + 

10,36m + 3,10m + 20,36m  + 22,48m  + 6,24m + 

16,36m + 38,60m + 9 x (6,24m) + 4,24m + 3,10m +  

4,24m + 4,12m + 1,90m + 6,00m] x 3,05m + (14,12m 

+ 14,12m + 31,36m) x 1,00m} - 8 x (0,90m x 2,10m) 

+ 3 x (0,90m x 2,10m) + 3 x (0,80m x 2,10m) + 8 x 

(0,6m x 2,10m) + 16 x (1,20m x 3,00m) + 18 x 

(1,20m x 2,00m) + 3 x (1,20m x 1,10m) + 7 x (0,60m 

x 0,40m)

4.10 050267 Pilar em concreto armado fck18mpa m³ 9,68  71x(3,65mx0,12mx0,25m)+19x(3,1mx0,18mx0,18m) 

4.11 110763 Reboco com aditivo plástico 1:6 m² 1555,21

2 x {[22,48m + 16,36m + 6,24m + 20,36m + 3,10m + 

10,36m + 3,10m + 20,36m  + 22,48m  + 6,24m + 

16,31m + 38,60m + 9 x (6,24m) + 4,24m + 3,10m +  

4,24m + 4,12m + 1,90m + 6,00m] x 3,05m + (14,12m 

+ 14,12m + 31,36m) x 1,00m} - 8 x (0,90m x 2,10m) 

+ 3 x (0,90m x 2,10m) + 3 x (0,80m x 2,10m) + 8 x 

(0,6m x 2,10m) + 16 x (1,20m x 3,00m) + 18 x 

(1,20m x 2,00m) + 3 x (1,20m x 1,10m) + 7 x (0,60m 

x 0,40m) + 4 x (0,18m x 2,80m)  x 18 + 0,74m x 

(13,40m + 13,40m + 32,82m)

4.12 110644 Revestimento cerâmico (Wc's + Copa ) m² 125,90

[(4,00m + 4,00m + 2,00m + 2,00m + 5,00m + 2,70m 

+ 3,80m + 2,08m + 2,08m + 4,00m + 7,20m + 4,80m) 

x 1,50m - 8 x (1,50m x 0,60m)] + [(2,00m + 2,00m + 

3,00m + 3,00m + 5,36m + 5,36m + 3,00m + 3,00m) x 

3,05m - 2 x (0,80m x 2,10m) + (0,90m x 2,10m) + 2 x 

(1,20m x 1,10m) + 2 x (1,20m x 2,00m) + (0,40m x 

0,60m) x 5m]

4.13 110143 Chapisco de cimento e areia m² 1555,21

2 x {[22,48m + 16,36m + 6,24m + 20,36m + 3,10m + 

10,36m + 3,10m + 20,36m  + 22,48m  + 6,24m + 

16,31m + 38,60m + 9 x (6,24m) + 4,24m + 3,10m +  

4,24m + 4,12m + 1,90m + 6,00m] x 3,05m + (14,12m 

+ 14,12m + 31,36m) x 1,00m} - 8 x (0,90m x 2,10m) 

+ 3 x (0,90m x 2,10m) + 3 x (0,80m x 2,10m) + 8 x 

(0,6m x 2,10m) + 16 x (1,20m x 3,00m) + 18 x 

(1,20m x 2,00m) + 3 x (1,20m x 1,10m) + 7 x (0,60m 

x 0,40m) + 4 x (0,18m x 2,80m)  x 18 + 0,74m x 

(13,40m + 13,40m + 32,82m)

5 PISO

5.1 COMP01 Camada impermeabilizadora m² 646,02

8 x (6m x 8m) + (14m + 34,12m + 14m) x 2m + (10m 

x 6,12m) + 2 x (2,00m x 3,00m) + 6m x 3m + (4m x 

2,94m) x 2 + 3,24m² + 3,60m² + 7,90m² + 8,32m²

5.2 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 646,02

8 x (6m x 8m) + (14m + 34,12m + 14m) x 2m + (10m 

x 6,12m) + 2 x (2,00m x 3,00m) + 6m x 3m + (4m x 

2,94m) x 2 + 3,24m² + 3,60m² + 7,90m² + 8,32m²

5.3 130119

Lajota cerâmica PEI IV (PADRÃO 

MÉDIO)

m² 646,02

8 x (6m x 8m) + (14m + 34,12m + 14m) x 2m + (10m 

x 6,12m) + 2 x (2,00m x 3,00m) + 6m x 3m + (4m x 

2,94m) x 2 + 3,24m² + 3,60m² + 7,90m² + 8,32m²

5.4 120164 Rodapé cerâmico h= 8 cm m 375,48

 [8 x (8m + 8m + 6m + 6m) - 8 x 0,90m] + [(16,36m + 

16,36m + 14,12m + 14,12m + 2m + 2m + 38,60m + 

33,06m + 6m + 6m + 13,08m + 12,48m) - (9 x 0,90m 

+ 4 x 0,80m + 2 x 0,60m + 3m)] 

5.5 130492 Calçada de proteção m² 152,36

 (8,74m + 23,48m + 20,86m + 3,60m + 11,36m + 

3,60m + 20,86m + 23,48m + 8,74m) x 0,50m + 

30,00m x 3,00m 

6 FORRO
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6.1 140348

Barroteamento em madeira de lei para 

forro PVC

m² 521,78

 8 x (6m x 8m) + (10m x 6,12m) + 2 x (4m x 2,94m) + 

(3,00m x 6,00m) + 2 x (3,00m x 2,00m) + 3,24m² + 

3,60m² + 7,90m² + 8,32m² 

6.2 141336 Forro em lambril de PVC m² 521,78

 8 x (6m x 8m) + (10m x 6,12m) + 2 x (4m x 2,94m) + 

(3,00m x 6,00m) + 2 x (3,00m x 2,00m) + 3,24m² + 

3,60m² + 7,90m² + 8,32m² 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7.1 180299
Ponto de água (Incluindo tubos e 

conexões)
pt. 18,00  2 pt + 2pt + 3pt + 2pt + 2pt + 2pt + 2pt + 3pt 

7.2 180214
Ponto de esgoto (Incluindo tubos, 

conexões, caixas e ralos)
pt. 18,00  2 pt + 2pt + 3pt + 2pt + 2pt + 2pt + 2pt + 3pt 

7.3 190609
Bacia sifonada com caixa de descarga 

acoplada com assento]
unid. 7,00 1 unid + 3 unid + 2 unid + 1 unid

7.4 190375
Lavatório de louça c/ coluna com 

torneira, sifão e válvula
unid. 6,00 1 unid + 2 unid + 2 unid + 1 unid

7.5 190636
Pia 01 cuba aço inóx com torneira, sifão

e válvula 2,0m
unid. 1,00 1unid

7.6 180548
Fossa séptica em concreto armado cap 

= 150 pessoas
unid. 1,00 1unid

7.7 181504 Reservatório em polietileno de 3000L unid. 1,00 1unid

7.8 COMP02 Conjunto moto bomba unid. 1,00 1 unid

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1
170081

Ponto de luz com rede (incl tubulação 

cx fiação) pt. 59
32 pt + 10 pt + 4pt + 4pt + 9pt

8.2
170081

Ponto de tomada/ interruptor (incl 

tubulação cx fiação) pt. 45

 8pt + 2pt + 1pt + 1pt + 1pt + 3pt + 16pt + 5pt + 4pt + 

4pt 

8.3 COMP03 Luminária PAFLON unid. 59 32 unid + 10 unid + 4 unid + 4 unid  + 9 unid

8.4
170322

Centro de distribuição para 24 

disjuntores unid. 2
2 unid

8.5 171523 Tomada 2P+T (sem fiação) 20A unid. 29 16 unid + 5 unid + 4 unid + 4 unid

8.6
170334 Interruptor 2 teclas simples (sem fiação) unid. 4

1 unid + 3 unid

8.7
170332 Interruptor 1 tecla simples (sem fiação) unid. 12

8 unid + 2 unid + 1 unid + 1 unid

8.8
170326 Disjuntor 1P 10 a 30A PADRÃO DIN unid. 30

15 unid + 15 unid

8.9
170338 Disjuntor 3P 15 a 50A PADRÃO DIN unid. 4

2 unid + 2 unid

9 ESQUADRIAS

9.1 090641 Porta em madeira lambrizada m² 35,91
 8 x (0,90m x 2,10m) + 3 x (0,90m x 2,10m) + 3 x 

(0,80m x 2,10m) + 8 x (0,6m x 2,10m) 

9.2 COMP04 Veneziana em madeira de lei m² 106,44
 16 x (1,20m x 3,00m) + 18 x (1,20m x 2,00m) + 3 x 

(1,20m x 1,10m) + 7 x (0,60m x 0,40m) 

9.3 100226 Ferragens para porta externa 1 folha conj 14,00 8 Conj + 3 Conj + 3 Conj

9.4 100228 Ferragens para porta de banheiro conj 8,00 8 Conj

10 PINTURA
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10.1 150251 PVA interna com massa e selador m² 739,20

8 x {6m + 6m + 8m + 8m) x 3,00m - [2 x (1,20m x 

3,00m) + 2 x (1,20m x 2,00m) + (0,9m x 2,10m)]} + 

[(4m + 4m + 2,94m + 2,94m + 4m + 2,94m + 2,94m + 

4m) x 3,00m - 2 x (0,9m x 2,10m) + (0,6m x 2,10m)] 

+ [(2m + 2m + 3m + 3m + 2m + 2m + 3m + 3m + 

5,76m + 5,76m + 3m + 3m) x 3,00m - 3 x (0,8m x 

2,10m) + 2 x (1,20m x 1,10m) + 2 x (1,20m x 2,00m)]

10.2 150253

Acrilica fosca ext. com massa acrílica e 

selador

m² 560,83

[(22,48m + 16,36m + 6,24m + 20,36m + 3,10m + 

10,36m + 3,10m + 20,36m  + 22,48m  + 6,24m + 

16,36m + 38,60m + 6,24m + 6,24m + 1,80m + 1,80m) 

x 3,05m] - [8 x (0,90m x 2,10m) + 3 x (0,90m x 

2,10m) + 3 x (0,80m x 2,10m) + 8 x (0,6m x 2,10m) + 

16 x (1,20m x 3,00m) + 18 x (1,20m x 2,00m) + 3 x 

(1,20m x 1,10m) + 7 x (0,60m x 0,40m)] + 4 x (0,18m 

x 2,80m)  x 18 + 0,74m x (13,40m + 13,40m + 

10.3 150377

Esmalte sobre madeira com selador sem 

massa

m² 284,70

 2 x [8 x (0,90m x 2,10m) + 3 x (0,90m x 2,10m) + 3 

x (0,80m x 2,10m) + 8 x (0,6m x 2,10m) + 16 x 

(1,20m x 3,00m) + 18 x (1,20m x 2,00m) + 3 x 

(1,20m x 1,10m) + 7 x (0,60m x 0,40m)] 

11 PASSARELA DE ACESSO

11.1 COMP05 Passarela para desembarque M 30,00  30,00m 

11.2
COMP06

Guarda-corpo em mad. lei acabamento 

em esmalte M2
97,60  (55m + 55m + 5m + 5m + 1m + 1m)X0,80m 

11.3 070736
Estrutura em madeira de lei para telha 

ondina fibrocimento 4mm M2
231,52  (5,60m x 5,60m) + (55,60m x 3,60m) 

11.4 070711
Cobertura telha fibrocimento 4mm 

ondina plus M2
231,52  (5,60m x 5,60m) + (55,60m x 3,60m) 

11.5 070827 Lambrequim em madeira de lei M 140,80  4 x 5,60m + 2 x 55,60m + 2 x 3,60m  

11.6 070712 Cumeeira onduline M 61,20  5,60m + 55,60m 

11.7
170081

Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e 

fiação) pt.
10,00  (2 pt +8 pt) 

11.8
COMP06

Luminária tipo PAFLON com lâmpada 

PL unid.
10,00  (2 unid+8 unid) 

11.9 070277 Calha em chapa galvanizada m 14,80 2 x 7,40m

12 LIMPEZA GERAL

12.1 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 694,31
 (8,36m x 22,48m)+(34,36m x 8,36m)+(10,00m x 

3,12m)+(8,36m x 22,48) 

Melgaço - Pará, 15 de Março de 2022. 
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